

Уведомление о внесении изменений в проведении открытого запроса предложений № 120/А-ОЗП/19 на право заключения договора на выполнение комплекса работ по монтажу тепловой изоляции и обмуровки трёх паровых котлов Е320-13,8-560Г для нужд строительства основного технологического комплекса Амурской ТЭС (2 ПСУх80МВт)

В соответствии Документацией по открытому запросу предложений № 120/А-ОЗП/19 на право заключения договора на выполнение комплекса работ по монтажу тепловой изоляции и обмуровки трёх паровых котлов Е320-13,8-560Г для нужд строительства основного технологического комплекса Амурской ТЭС (2 ПСУх80МВт) Постоянно Действующая Конкурсная Комиссия вносит следующие изменения в Документацию по запросу предложений:

1. Изменен объем выполняемых работ по техническому заданию: исключен котёл №1. Актуальный объем работ изложен в Техническом задании изм. 2, приведенном в приложении № 1.

2. Значение термина «Продукция (Оборудование, Работы)» в п. 1.2 закупочной документации читать в следующей редакции: «Проведение комплекса работ по монтажу тепловой изоляции и обмуровки двух паровых котлов Е320-13,8-560Г для нужд строительства основного технологического комплекса Амурской ТЭС» согласно ТЗ.

Настоящие Изменения действительны только для открытого запроса предложений № 120/А-ОЗП/19 на право заключения договора на выполнение комплекса работ по монтажу тепловой изоляции и обмуровки трёх паровых котлов Е320-13,8-560Г для нужд строительства основного технологического комплекса Амурской ТЭС (2 ПСУх80МВт) и являются неотъемлемой частью Документации по запросу предложений.

Приложение:

1. Техническое задание изм.2. на выполнение комплекса работ по монтажу тепловой изоляции и обмуровки двух паровых котлов Е320-13,8-560Г - на 5 л.