

**Уведомление о внесении изменений в документацию по открытому
запросу предложений № 103Т/А-ОЗП/18 на право заключения договора
на изготовление и поставку трехфазного масляного силового
автотрансформатора 125 МВА для нужд строительства Амурской ТЭС (этап
1.2) в рамках договора с ООО «ТМТ»**

Сообщаем о внесении следующих изменений в Документацию по запросу предложений № 103Т/А-ОЗП/18 на право заключения договора на изготовление и поставку трехфазного масляного силового автотрансформатора 125 МВА для нужд строительства Амурской ТЭС (этап 1.2) в рамках договора с ООО «ТМТ»:

1. изменен срок поставки автотрансформатора и ЗИП на строительную площадку Амурской ТЭС – на 11.11.2019г.
2. изменен срок оказания услуг по инженерному сопровождению, шеф-надзор за монтажными работами – до 11.12.2019г.

В случае наличия технических вопросов прошу обращаться к Павлову Александру Валерьевичу: (495) 287-78-18, доб. 12-29; PavlovAV@tekmosenergo.ru

В связи с вышеизложенным прошу подготовить предложение в соответствии с вышеуказанными изменениями. По вопросам оформления документации прошу обращаться к Спиридоновой Екатерине Анатольевне: (495) 287-78-18, доб. 12-54.

Настоящие Изменения действительны только для открытого запроса предложений № 103Т/А-ОЗП/18 и являются неотъемлемой частью Документации по запросу предложений.

Оригиналы, а также электронные копии документов направляются по адресу: г. Москва, пер. Огородная слобода, д.5А, каб. № 243, E-mail: SpiridonovaEA@tekmosenergo.ru - в срок до 19.10.2018г., 11:00, согласно пункту 13 Уведомления о проведении открытого запроса предложений № 103Т/А-ОЗП/18.